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OVEREENKOMST VAN AANNEMING VAN WERK NIEUW SPOORENBERGH 

 

Op deze overeenkomst van aanneming van werk zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Onze algemene 

voorwaarden zijn u reeds eerder toegestuurd bij onze offerte(s) en/of opdrachtbevestiging en worden u als bijlage 

bij deze overeenkomst opnieuw ter hand gesteld. Indien gewenst zijn deze ook raadpleegbaar via onze website 

www.goedhuis.nl/algemene-voorwaarden. 

 

Ondergetekenden: 

 

Statutaire naam: Goedhuis Bouw B.V.  

Kantooradres: Grotenoord 22 

Postcode / Plaats: 3341 LT Hendrik-Ido-Ambacht 

K.v.K. nummer: 67516289 

Telefoonnummer: 088-4440300 

E-mail: info@goedhuis.nl 

Vertegenwoordigd door: de heer J.W. de Vreugd 

Functie: algemeen directeur 

 

hierna in deze overeenkomst: de "Aannemer"; en 

 

Achternaam: [invullen]       Man / Vrouw 

Tussenvoegsel(s): [invullen]  

Voorna(a)m(en): [invullen]  

Adres: [invullen]  

Postcode / Woonplaats: [invullen]  

Telefoonnummer(s): [invullen]  

E-mail adres(sen): [invullen]  

 

Burgerlijke staat: Ongehuwd / samenwonend met / gehuwd met / voornemens te huwen met 

/ geregistreerd als partner met / alleenstaand 

 

Achternaam: [invullen]      Man / Vrouw 

Tussenvoegsel(s): [invullen] 

Voorna(a)m(en): [invullen] 

Adres: [invullen] 

Postcode / Woonplaats: [invullen] 

Telefoonnummer(s): [invullen] 

E-mail adres(sen): [invullen] 

 

Hierna [gezamenlijk] in deze overeenkomst [in enkelvoud]: de "Opdrachtgever", 

 

Opdrachtgever is partij bij een koopovereenkomst strekkende tot de levering aan Opdrachtgever van 

(onder andere) de kavel grond (bouwkavel) bestemd om te worden bebouwd met de daarop te 

realiseren woning met aan en toebehoren, gelegen aan/bij/achter de Sporenbergstraat te 

Zevenbergschen Hoek, kadastraal bekend gemeente Zevenbergen, sectie D, nummer […], groot 

(ongeveer) […] are [………] centiare ([…….] a),, [UITSLUITEND GEGEVENS KAVEL A INVULLEN] 

waaraan door het Kadaster voorlopige kadastrale grenzen en oppervlaktes zijn toegekend, zoals als 

http://www.goedhuis.nl/algemene-voorwaarden
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Kavel A weergegeven op een aan deze Overeenkomst gehechte juridische situatietekening (het 

Bouwperceel) 

 

Komen hierbij als volgt overeen: 

 

Artikel 1 Opdracht aanneming van werk 

1.1 De Opdrachtgever geeft hierbij opdracht aan de Aannemer en de Aannemer neemt hierbij de 

opdracht aan om op het Bouwperceel een [halfvrijstaande / vrijstaande] woning nieuw te 

bouwen (hierna: het “Werk”). 

 

Het Werk zal worden uitgevoerd overeenkomstig en onder toepasselijkheid van de hierna 

genoemde en bijgevoegde documenten, welke alle tot deze overeenkomst behoren en door 

beide partijen zijn geparafeerd: 

 

• Algemene Voorwaarden Goedhuis      d.d. 17-01-2023 

• Technische omschrijving      d.d. [..-..-….] 

• Verkooptekening type [A/B/C/D] (plattegronden en gevels)  d.d. [..-..-….] 

• Situatietekening project      d.d. [..-..-….] 

• Optielijst        d.d. [..-..-….] 

• Optietekeningen        d.d. [..-..-….] 

• Keuzelijst        d.d. [..-..-….] 

• Keuzetekeningen        d.d. [..-..-….] 

• Garanties Goedhuis      d.d. [..-..-….] 

 

1.2 De aanneemsom inclusief omzetbelasting bedraagt in euro’s  EUR [invullen] 

 

Ten tijde van het aangaan van deze overeenkomst zijn geen optie(s) overeengekomen. 

 

De in de aanneemsom begrepen omzetbelasting is berekend naar een percentage van 21% 

procent, conform de bepalingen van de Wet op de omzetbelasting 1968. 

 

1.3 De Opdrachtgever verklaart dat deze overeenkomst, voor of uiterlijk op de datum van 

ondertekening door hem daarvan, ook daadwerkelijk aan hem ter hand is gesteld, inclusief de 

daarbij behorende en daarvan deel uitmakende in artikel 1.1 genoemde Algemene 

Voorwaarden Goedhuis en overige documenten. De Opdrachtgever heeft het recht de 

overeenkomst gedurende drie dagen na terhandstelling te ontbinden.  

 

1.4 Het in deze overeenkomst en voornoemde bijlagen bepaalde bevat een volledige en correcte 

weergave van de afspraken tussen partijen. Bij afwijkingen tussen het hierin bepaalde en 

hetgeen eerder tussen partijen is uitgewisseld c.q. vastgelegd, geldt het hierin bepaalde. 

 

Artikel 2 Start uitvoering Werk en oplevering 

2.1 Met de uitvoering van het Werk wordt begonnen uiterlijk binnen vijfenzeventig (75) werkbare 

werkdagen: 

a. indien sprake is van (een) opschortende of ontbindende voorwaarde(n), nadat is komen 

vast te staan en de Opdrachtgever de Aannemer schriftelijk heeft geïnformeerd dat: 
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- de opschortende voorwaarde(n) als bedoeld in artikel 4 van deze overeenkomst 

vervuld is/zijn; en 

- deze overeenkomst niet meer op grond van artikel 5 van deze overeenkomst 

ontbonden kan en/of zal worden; 

b. indien geen sprake is van (een) opschortende of ontbindende voorwaarde(n), na 

ondertekening van deze overeenkomst door alle partijen en ontvangst van de door alle 

partijen ondertekende overeenkomst door de Aannemer. 

 

2.2 De Aannemer verbindt zich om uiterlijk binnen honderdtachtig (180) werkbare werkdagen, nadat 

hij conform lid 1 van dit artikel dient te beginnen met de uitvoering ervan, het Werk op te leveren 

aan de Opdrachtgever. 

 

2.3 Aannemer zal vóór start bouw aan de nutsbedrijven opdracht geven de nodige 

nutsaansluitingen te verzorgen. De mogelijkheid bestaat dat deze aansluitingen als gevolg van 

niet aan Aannemer toe te rekenen omstandigheden op de beoogde dag van oplevering nog niet 

of nog niet volledig zijn gerealiseerd. In dat geval vindt oplevering plaats zonder dat alle 

aansluitingen zijn gerealiseerd. Dit onverminderd de verplichting van Aannemer om zich ervoor 

in te spannen dat de aansluitingen alsnog zo spoedig mogelijk worden gerealiseerd. 

 

Artikel 3 Betaling aanneemsom 

3.1 De aanneemsom, vermeerderd met eventueel meerwerk (waaronder gekozen mogelijkheden 

uit de ‘Optielijst’ en ‘Keuzelijst’) en verminderd met eventueel minderwerk, zal door de 

Aannemer vanaf zestien (16) dagen voor de eerst aangekondigde oplevering van het Werk 

kunnen worden gefactureerd en dient uiterlijk twee werkdagen vóór de dag van oplevering van 

het Werk te worden voldaan. Aannemer zal Opdrachtgever een factuur sturen, die voldoet aan 

de vereisten als bedoeld in artikel 35a van de Wet op de omzetbelasting.  

 

3.2 De Aannemer is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen, waaronder zijn verplichting tot 

oplevering van het Werk, op te schorten indien en zo lang één of meerdere van de in artikel 3 

lid 1 genoemde bedragen niet door de Aannemer zijn ontvangen, alsmede indien de Aannemer 

bekend is geworden met feiten en/of omstandigheden die haar goede grond geven te vrezen 

dat de Opdrachtgever haar verplichtingen niet (tijdig en/of volledig) zal nakomen, in het laatste 

geval tenzij de Opdrachtgever op schriftelijk verzoek van de Aannemer zich bereid verklaard 

zijn verplichtingen na te komen en daarvoor voldoende zekerheid aanbiedt. 

 

 

Artikel 4 Opschortende voorwaarden 

4.1 Deze aannemingsovereenkomst is aangegaan onder de opschortende voorwaarden dat binnen 

zes (6) maanden na ondertekening door de Opdrachtgever van deze overeenkomst: 

a. voor het project, waarvan de in de aanhef van deze overeenkomst genoemde woning deel 

uitmaakt, de vereiste omgevingsvergunning is afgegeven, formele rechtskracht heeft 

verkregen en derhalve niet meer vernietigd kan worden, alsmede, indien voor de 

onderhavige woning van toepassing, eveneens de vereiste omgevingsvergunning is 

afgegeven, formele rechtskracht heeft verkregen en derhalve niet meer vernietigd kan 

worden; 

b. Goedhuis Ontwikkeling B.V. (KvK-nummer: 96904003) voor ten minste zes (6) van de 

acht (8) bouwkavels, waaruit het onderhavige nieuwbouwproject bestaat, een 



 Model Aannemingsovereenkomst Nieuw Spoorenbergh d.d. 12 november 2025 

 
Paraaf Opdrachtgever Paraaf Aannemer pagina 4 van 12 

koopovereenkomst heeft gesloten ter zake waarvan de bedenktijd is verstreken en ter zake 

waarvan geen ontbindende voorwaarde is noch met succes kan worden ingeroepen, tenzij 

de Aannemer de Opdrachtgever binnen de gestelde termijn schriftelijk informeert, dat 

ondanks het niet vervuld zijn van deze voorwaarde(n) de verbintenissen voortvloeiende uit 

deze overeenkomst toch hun werking hebben verkregen; 

c. de Aannemer voor ten minste zes van de acht woningen een aannemingsovereenkomst 

heeft gesloten ter zake waarvan de bedenktijd is verstreken en ter zake waarvan geen 

ontbindende voorwaarde is noch met succes kan worden ingeroepen, tenzij de Aannemer 

de Opdrachtgever binnen de gestelde termijn schriftelijk informeert, dat ondanks het niet 

vervuld zijn van deze voorwaarde(n) de verbintenissen voortvloeiende uit deze 

overeenkomst toch hun werking hebben verkregen; 

d. het perceel grond waarop het onderhavige project wordt gerealiseerd in bouwrijpe staat 

verkeert en ter vrije beschikking staat van de Aannemer; 

e. voor het project, waarvan de woning deel uitmaakt, de eventueel vereiste vergunning onder 

de Wet Natuurbescherming (oud) of de Omgevingswet is afgegeven, formele rechtskracht 

heeft verkregen en derhalve niet meer vernietigd kan worden, tenzij de Aannemer de 

Opdrachtgever binnen de gestelde termijn schriftelijk informeert dat, op basis van het 

verrichte vooronderzoek omtrent eventueel onder die wet vergunning plichtige activiteiten, 

het niet nodig is om een dergelijke vergunning aan te vragen. 

 

4.2 Indien en zodra de Aannemer vermoedt dat één of meerdere van de in lid 1 van dit artikel 

genoemde opschortende voorwaarden niet zal / zullen zijn vervuld binnen de daartoe gestelde 

termijn, heeft de Aannemer het recht de Opdrachtgever vóór afloop van de in lid 1 van dit artikel 

bedoelde termijn schriftelijk (waarbij e-mail ook als schriftelijk geldt), het verzoek tot verlenging 

van maximaal zes maanden te doen. De Opdrachtgever zal alsdan vóór afloop van de termijn 

van zes maanden, indien dit door Opdrachtgever is gewenst, het verzoek tot verlenging 

ondertekenen en aan de Aannemer (bij voorkeur bij aangetekende brief) retourneren. Wanneer 

het verzoek tot verlenging ná de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn, door de Opdrachtgever 

wordt getekend, heeft dat geen enkele waarde. Alsdan wordt deze overeenkomst geacht niet 

tot stand te zijn gekomen. 

 

Artikel 5 Ontbindende voorwaarde 

5.1 (A) KEUZE 

In het kader van deze overeenkomst wordt door de Opdrachtgever geen 

financieringsvoorbehoud gemaakt. 

 

(B) KEUZE 

In het kader van deze overeenkomst is door de Opdrachtgever financiering benodigd in verband 

waarmee de overeenkomst door de Opdrachtgever wordt aangegaan onder de bij niet-vervulling 

ontbindende voorwaarde dat de Opdrachtgever uiterlijk binnen [zes (6)] weken na 

ondertekening van deze overeenkomst door Opdrachtgever en Aannemer voor de financiering 

van het Werk een voorstel ten behoeve van een geldlening verkrijgt onder bij de grote 

geldverstrekkende instellingen normaal geldende voorwaarden en bepalingen, gebaseerd op 

een te verkrijgen hypothecaire geldlening van maximaal EUR [invullen]. 

 

5.2 Indien de in lid 1 van dit artikel genoemde voorwaarde niet wordt vervuld, heeft de 

Opdrachtgever het recht, met inachtneming van het hierna gestelde, bij aangetekende brief en 
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e-mail, te verzenden aan de Aannemer uiterlijk binnen twee (2) kalenderdagen na afloop van 

de voor de betreffende voorwaarde geldende termijn, de ontbinding van deze overeenkomst in 

te roepen, waardoor de overeenkomst tussen partijen ontbonden zal zijn. Het inroepen van de 

ontbinding op grond van de lid 1 van dit artikel dient vergezeld te gaan van drie schriftelijke 

afwijzingen van in Nederland te goeder naam en faam bekend staande en in een lidstaat van 

de EU gevestigde financiële instellingen. 

 

Artikel 6 Koppeling met koopovereenkomst Goedhuis Ontwikkeling 

6.1 Deze overeenkomst vormt tezamen met de tussen de Opdrachtgever en Goedhuis Ontwikkeling 

B.V. gesloten c.q. te sluiten koopovereenkomst met betrekking tot het perceel grond waarop de 

woning wordt gebouwd een onverbrekelijk geheel. Bij ontbinding dan wel het niet tot stand 

komen op grond van eventuele opschortende voorwaarden van de ene overeenkomst is de 

andere overeenkomst eveneens en automatisch ontbonden dan wel niet tot stand gekomen. 

Het voorgaande geldt overigens ongeacht welke partij de ontbinding inroept van welke 

overeenkomst. 

 

6.2 Dit artikel leidt niet tot enige aansprakelijkheid van de Aannemer jegens de Opdrachtgever op 

grond van deze overeenkomst en de daarin opgenomen, door de Aannemer jegens de 

Opdrachtgever te verrichten, prestatie(s). 

 

Artikel 7 Toegang en ingebruikneming vóór oplevering 

7.1 Vanaf de start van de uitvoering van het Werk tot het moment van oplevering is het de 

Opdrachtgever en door hem ingeschakelde derden uitsluitend in overleg en na voorafgaande 

schriftelijke toestemming van de Aannemer toegestaan de bouwplaats te betreden. Dit om 

mogelijke vertraging tijdens de uitvoering van het Werk tegen te gaan en in verband met de 

verantwoordelijkheid van de Aannemer voor de veiligheid van medewerkers en bezoekers op 

de bouwplaats, alsmede in verband met het verhoogde risico van schade en letsel. 

 

7.2 De Opdrachtgever is niet gerechtigd het Werk vóór de oplevering en vóórdat alle door hem 

verschuldigde betalingen zijn gedaan, in gebruik te nemen of te doen nemen behoudens 

schriftelijke voorafgaande toestemming van de Aannemer. Bij overtreding is de Opdrachtgever 

aan de Aannemer een vergoeding verschuldigd van drie procent van de aanneemsom te 

vermeerderen met een kwart promille (0,25‰) van de aanneemsom voor elke dag dat de 

overtreding voortduurt, zonder dat hiervoor enige ingebrekestelling is vereist, onverminderd het 

recht van de Aannemer op aanvullende schadevergoeding indien en zodra de door de 

Aannemer geleden schade aantoonbaar hoger is dan de vergoeding. 

 

Artikel 8 Reclames 

Mocht de Opdrachtgever van mening zijn dat de prestatie waarop een door de Aannemer verzonden 

factuur betrekking heeft nog niet geheel of niet conform de overeenkomst is verricht, dan dient de 

Opdrachtgever dit binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk en gespecificeerd 

aan de Aannemer te melden, bij gebreke waarvan het reclamerecht vervalt en betaling binnen de 

overeengekomen termijn plaats dient te vinden. 

 

Artikel 9 ‘Optielijst’ en ‘Keuzelijst’ 

De Opdrachtgever heeft in het kader van het aangaan van deze overeenkomst kennisgenomen van de 

‘Optielijst’ en ‘Keuzelijst’, die zijn aangehecht als bijlages. Opdrachtgever is gehouden de ‘Optielijst’ en 
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‘Keuzelijst’ binnen de in de kopersprocedure vermelde termijn(en) schriftelijk en ondertekend aan de 

Aannemer te doen toekomen. Ontvangt de Aannemer de definitieve ‘Optielijst’ en/of ‘Keuzelijst’ niet 

binnen de genoemde termijn, dan kan de Aannemer weigeren de daarop gemaakte keuzes (alsnog) uit 

te voeren en/of in dat kader afwijkende voorwaarden hanteren.  

 

Artikel 10 Meerwerk 

Niettegenstaande het bepaalde in artikel 9 geldt dat de Aannemer steeds gerechtigd is om door de 

Opdrachtgever gewenste wijzigingen/afwijkingen die anders zijn dan in de ‘Optielijst’ en ‘Keuzelijst’ 

genoemd, af te wijzen, in het bijzonder indien naar zijn oordeel, de wijziging/afwijking onwenselijk is 

gezien het stadium van de bouw en / of die wijziging in strijd is met de opzet van het bouwplan of met 

de normen, waaraan het Werk moet voldoen. 

 

 

Artikel 11 Instemming met bouwalternatieven 

11.1 Ten tijde van het aangaan van deze overeenkomst is nog niet duidelijk in hoeverre kopers 

van/opdrachtgevers met betrekking tot aangrenzende of naburige percelen/bouwnummers door 

de Aannemer meerwerk en/of onderdelen van de ‘Optielijst’ en/of ‘Keuzelijst’ zullen laten 

uitvoeren aangaande – bijvoorbeeld – het (doen) bouwen van garages, carports 

uitbouwconstructies en/of dakkapellen (vergroting van de woning). Derhalve staat nog niet 

volledig vast hoe de naburige percelen er op de betreffende onderdelen zullen gaan uitzien. Dit 

betekent dat mogelijk nog wijzigingen ten aanzien van uitzicht, gebruik en beheer van de naaste 

woonomgeving van de Opdrachtgever kunnen ontstaan. 

11.2 De Opdrachtgever is met bovenstaande genoegzaam bekend en stemt er derhalve mee in dat 

de bouw van de naburige woningen met toebehoren kan geschieden met één of meer van de 

alternatieven opgesomd in de ‘Optielijst’ en/of ‘Keuzelijst’ dan wel met eventueel aanvullende 

wijzigingen die door de Aannemer als meer-/minderwerk worden aangeboden. De Opdrachtgever 

accepteert de consequenties welke uit het bovenstaande kunnen voortvloeien met betrekking tot 

het uitzicht, gebruik en beheer van zijn en zijn naaste woonomgeving. 

 

Artikel 12 Sleuteloverdracht/oplevering 

12.1 De Aannemer overhandigt op de datum van oplevering de sleutels van het Werk aan de 

Opdrachtgever, mits de door de Opdrachtgever aan de Aannemer verschuldigde bedragen 

(inclusief de eventueel door hem verschuldigde meerwerksom) tijdig door de Aannemer zijn 

ontvangen. Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan en 

de Aannemer de sleutels om die reden niet aan de Opdrachtgever overhandigt c.q. het Werk niet 

aan de Opdrachtgever ter beschikking stelt, geldt de datum van het proces-verbaal van oplevering 

als datum van oplevering.  

 

12.2 Indien de Opdrachtgever geen gevolg geeft aan de tijdige uitnodiging van de Aannemer om bij 

de oplevering aanwezig te zijn, nodigt de Aannemer de Opdrachtgever onverwijld uit voor een 

uitgestelde oplevering binnen veertien (14) dagen na het aanvankelijke opleveringstijdstip. 

Indien de Opdrachtgever wederom geen gevolg geeft aan de uitnodiging, geldt de datum van 

de uitgestelde oplevering als datum van oplevering en geldt het door de Aannemer alsdan 

opgestelde proces-verbaal van oplevering als bindend voor beide partijen behoudens 

tegenbewijs. De Aannemer zal in dat geval na ondertekening van het proces-verbaal van 
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oplevering en na voldoening van zijn betalingsverplichtingen alsnog de sleutel aan de 

Opdrachtgever overhandigen. 

 

12.3 Ter beoordeling van de vraag of het overeengekomen aantal werkbare werkdagen door de 

Aannemer al dan niet is overschreden zal als opleveringsdatum worden gerekend de dag tegen 

welke de Opdrachtgever ten eerste male door de Aannemer voor de oplevering is uitgenodigd.  

 

12.4 Indien ten tijde van de oplevering tussen de Aannemer en de Opdrachtgever geen 

overeenstemming wordt bereikt over de lijst van eventuele gebreken en tekortkomingen worden 

de verschillende standpunten – voor zoveel mogelijk gemotiveerd – in het proces-verbaal van 

oplevering opgenomen. Het verschil van mening over de lijst van eventuele gebreken en 

tekortkomingen staat in beginsel niet in de weg aan de oplevering. 

 

Artikel 13 Vertraging 

13.1 Indien: 

a. door en / of in opdracht van de overheid en / of daartoe bevoegde instanties (nader) 

archeologisch onderzoek dient te worden verricht en dat onderzoek en / of de resultaten er 

van leiden tot vertraging van de bouwrealisatie; en / of 

b. tijdens de uitvoering van de eventuele sloopwerkzaamheden en / of het bouwrijp maken 

van de grond blijkt dat er meer verontreinigingen worden aangetroffen dan uit onderzoek 

is gebleken en op grond waarvan (aanvullende) saneringswerkzaamheden uitgevoerd 

dienen te worden en deze saneringswerkzaamheden leiden tot vertraging van de 

bouwrealisatie; en / of 

c. tijdens de uitvoering van de eventuele sloopwerkzaamheden en / of het bouwrijp maken 

van de grond blijkt dat er munitieresten en / of andere onvoorziene zaken in de bodem 

aanwezig zijn en op grond daarvan de werkzaamheden (al dan niet van overheidswege) 

worden stilgelegd dan wel (aanvullende) werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden en 

dit leidt tot vertraging van de bouwrealisatie; en / of 

d. tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat toestemmingen vereist zijn op grond 

van de Habitatrichtlijn en/of de Wet natuurbescherming en op grond daarvan de 

werkzaamheden (al dan niet van overheidswege) worden stilgelegd dan wel (aanvullende) 

werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden dan wel (aanvullende) toestemmingen 

verkregen dienen te worden en dit leidt tot vertraging van de bouwrealisatie; en / of 

e. tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat (andere) milieu gerelateerde risico's, 

zoals (potentieel) zeer zorgwekkende stoffen als Pfas en Pfos hieraan in de weg staan en 

op grond daarvan de werkzaamheden (al dan niet van overheidswege) worden stilgelegd 

dan wel (aanvullende) werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden dan wel (aanvullende) 

toestemmingen verkregen dienen te worden en dit leidt tot vertraging van de 

bouwrealisatie; 

(de hiervoor onder a. t/m e. genoemde omstandigheden zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk 

hierna te noemen: de “Vertraging”) geldt het navolgende: 

 

13.2 De in deze overeenkomst genoemde termijnen die te maken hebben met het starten van de  

bouw en /of de voortgang van de bouw en / of de start van de telling van de werkbare werkdagen  

worden opgeschort, hierna te noemen: de “Opschorting”, tot de datum waarop de Vertraging  

beëindigd is en de bouwrealisatie feitelijk en onbelemmerd kan aanvangen respectievelijk  
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voortgezet zal kunnen worden. 

 

13.3 De Aannemer zal de Opdrachtgever uiterlijk binnen tien (10) werkbare dagen, nadat de 

Vertraging is ingetreden, daar schriftelijk van in kennis stellen en hem geïnformeerd houden, bij 

gebreke waarvan er geen sprake is van de Vertraging en / of de Opschorting. 

 

13.4 Indien de Vertraging begint in de periode tussen start van de bouw en de levering van het 

Bouwperceel, is de Opdrachtgever over eventueel reeds gefactureerde maar nog niet betaalde 

termijn(en) van de aanneemsom, zulks in afwijking van het artikel inzake “Termijnen en 

betalingsregeling” in deze overeenkomst, gedurende de periode van de Vertraging géén 

vergoeding c.q. rente verschuldigd aan de Aannemer. 

 

13.5 Indien de Vertraging, en ten gevolge daarvan de Opschorting, langer duurt dan 3 maanden 

heeft zowel de Opdrachtgever als de Aannemer het recht middels aangetekende brief gericht 

aan de andere partij de ontbinding van de onderhavige overeenkomst in te roepen, tenzij alsdan 

de levering van het Bouwperceel reeds heeft plaatsgevonden. 

 

13.6 De Aannemer heeft de in lid 5 vermelde bevoegdheid tot ontbinding van deze overeenkomst 

ook indien het bouwplan als gevolg van de onder lid 1 sub a. en / of b. en / of c. en / of d. en / 

of e. van dit artikel genoemde omstandigheid / -heden niet of niet-ongewijzigd kan worden 

gerealiseerd of de met gewijzigde realisatie gemoeide extra kosten voor de Aannemer niet 

aanvaardbaar zijn, tenzij alsdan de levering van het Bouwperceel reeds heeft plaatsgevonden. 

 

13.7 De in lid 5 en 6 van dit artikel bedoelde ontbinding geldt tussen partijen uitdrukkelijk niet als 

toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de onderhavige overeenkomst en zal voor geen 

van partijen aanleiding kunnen geven tot het instellen van een vordering tot vergoeding van 

kosten, schade of anderszins. 

 

Artikel 14 Artist-impressions e.a. 

De aan de Opdrachtgever verstrekte informatie, zoals de artist-impression(s), is nauwkeurig en met zorg 

samengesteld. Aan de Opdrachtgever getoonde beelden zijn echter uitsluitend bedoeld om de 

Opdrachtgever bij wijze van aanduiding een indruk te geven van het tot stand te brengen werk. Hieraan 

kunnen door de Opdrachtgever geen rechten worden ontleend en deze zijn niet geschikt voor (gebruik 

door) derden. 

 

Artikel 15 Vakantieregeling of sluiting 

De termijn van honderdtachtig (180) werkbare werkdagen als bedoeld in artikel 2 lid 2 wordt verlengd 

indien wegens een vakantieregeling of wintersluiting het bedrijf van de Aannemer voor een termijn van 

drie (3) dagen of langer gesloten zal zijn, in welk geval de Aannemer verplicht is om binnen acht (8) 

dagen na hervatting van de werkzaamheden de hervattingsdatum schriftelijk aan de Opdrachtgever 

mee te delen. 

 

Artikel 16 Hoofdelijke verbondenheid 

Indien deze overeenkomst van de zijde van de Opdrachtgever door meerdere personen wordt 

aangegaan, geldt dat de Opdrachtgever, althans de personen die de Opdrachtgever zijn, hoofdelijk zijn 

verbonden voor de nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever uit deze overeenkomst. De 
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personen die de Opdrachtgever zijn geven elkaar hierbij voor zover nodig toestemming tot het aangaan 

van deze overeenkomst. 

 

Artikel 17 Wet kwaliteitsborging voor het bouwen 

17.1 Per 1 januari 2024 is de Wet Kwaliteitsborging van kracht. Ter zake van de oplevering van de 

woning wordt daarin verwezen (artikel 7:757a BW) naar een opleverdossier. De Ondernemer 

en de Verkrijger stemmen in dat bij oplevering van de woning de in lid 2 genoemde stukken 

aangemerkt worden als het opleverdossier van de woning 

 

17.2 Op het moment van kennisgeving door Aannemer dat het werk gereed is, zal Aannemer aan 

Opdrachtgever – al dan niet digitaal – het opleverdossier overhandigen/beschikbaar stellen met 

daarin: 

- de contractstukken; 

- de verkoop- en optietekeningen en laatste orderbevestigingen; 

- de onderhouds- en gebruiksrichtlijnen (bewonersinformatieboekje). 

 

Artikel 18 Rechtskeuze en geschillenbeslechting 

18.1 Deze overeenkomst wordt beheerst door en dient te worden uitgelegd volgens Nederlands  

recht.  

 

18.2 Alle geschillen, welke ook – waaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als 

zodanig worden beschouwd – die naar aanleiding van de aannemingsovereenkomst of van 

overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel mochten zijn, tussen de Opdrachtgever en de 

Aannemer mochten ontstaan, worden beslecht bij wege van arbitrage door de Raad van 

Arbitrage in Bouwgeschillen overeenkomstig de regelen beschreven in het Woningborg 

Geschillenreglement, zoals deze luiden op de dag van het aanhangig maken van het geschil, 

met inachtneming van het navolgende. 

 

18.3 De Opdrachtgever heeft steeds het recht een procedure aanhangig te maken bij Raad van 

Arbitrage in Bouwgeschillen dan wel de gewone rechter. Indien de Aannemer een procedure 

aanhangig wil maken, moet hij eerst de Opdrachtgever bij aangetekende brief een termijn van 

ten minste één (1) maand stellen voor diens schriftelijk bericht of hij het geschil door de Raad 

van Arbitrage in Bouwgeschillen dan wel de gewone rechter beslecht wil hebben. 

 

18.4 De Aannemer is gebonden aan de door de Opdrachtgever gemaakte keuze. Maakt de 

Opdrachtgever binnen de gestelde termijn geen keuze dan heeft ook de Aannemer de vrijheid 

te kiezen voor de Raad van Arbitrage in Bouwgeschillen dan wel de gewone rechter. 

 

Artikel 19 Diversen 

19.1 De bijlagen bij deze overeenkomst vormen een geheel met deze overeenkomst en zijn  

onlosmakelijk daarmee en met elkaar verbonden. Een referte aan de overeenkomst omvat 

derhalve automatisch tevens een referte aan de bijbehorende bijlagen. In geval van 

strijdigheden tussen het bepaalde in de overeenkomst en het bepaalde in de bij de 

overeenkomst behorende bijlagen prevaleert het bepaalde in deze overeenkomst. 

 

19.2 Wijzigingen of aanvullingen op deze overeenkomst zijn uitsluitend geldig indien deze schriftelijk  

tussen partijen worden overeengekomen en vastgelegd. 
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19.3 Indien een bepaling van deze overeenkomst nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, tast dit de  

geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst niet aan voor zover de 

desbetreffende bepaling geen betrekking heeft op de Aanneemsom of betaling. In plaats van 

de niet verbindende bepalingen geldt alsdan als tussen partijen overeengekomen  

hetgeen op wettelijke toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen 

zouden zijn, indien zij de niet- verbindende bepalingen tijdig als zodanig zouden hebben 

aangemerkt. 

 

19.4 Alle mededelingen, kennisgevingen, goedkeuringen, toestemmingen en verzoeken  

respectievelijk vorderingen die op grond van deze overeenkomst plaatsvinden respectievelijk 

worden ingesteld, zullen geschieden (i) per aangetekende brief met bericht van ontvangst, (ii) 

per deurwaardersexploot, dan wel (iii) per e-mail mits terstond na verzending daarvan een 

bevestiging plaatsvindt per aangetekende brief of deurwaardersexploot.  

 

Ten aanzien van Aannemer kan hiervoor gebruikt worden:  

Goedhuis Bouw B.V. 

t.a.v. de heer J.W. de Vreugd 

Grotenoord 22 

3341 LT Hendrik-Ido-Ambacht  

 

Ten aanzien van Opdrachtgever kan hiervoor gebruikt worden:  

[●] 

[●] 

[●] 

[●] 

 

19.5 Het nalaten van een partij om enige actie te nemen waartoe die partij krachtens deze 

overeenkomst gerechtigd is, zal niet worden uitgelegd als het doen van afstand van recht. 

 

 

 

- ondertekeningspagina volgt -  
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(A) KEUZE – EEN (1) OPDRACHTGEVER 

Door onderstaande ondertekening van deze overeenkomst bevestigt Opdrachtgever, naast het feit dat 

hij/zij instemt met deze overeenkomst, dat hij/zij afschriften heeft ontvangen van alle in artikel 1.1 

genoemde documenten, meer bepaald dat zij: 

- kennis hebben genomen van artikel 2.2 van de Algemene Voorwaarden Goedhuis, ter verdere 

uitvoering waarvan Opdrachtgevers elkaar, voor zover nodig, toestemming verlenen voor het 

aangaan van de overeenkomst.  

- de Nederlandse taal beheersen en de implicaties van het geven van toestemming begrijpen. 

 

 

Getekend te ____________________ op _____ - _____ - _____   

 

 

______________________________ 

de Opdrachtgever:      

 

    

 

Getekend te ____________________ op _____ - _____ - _____   

 

 

______________________________ 

de Aannemer 

voor deze: de heer J.W. de Vreugd 

    

 

(B) KEUZE – MEERDERE OPDRACHTGEVERS 

Door onderstaande ondertekening van deze overeenkomst bevestigen de van de zijde van 

Opdrachtgever ondergetekenden, naast het feit dat zij afschriften hebben ontvangen van alle in artikel 

1.1. genoemde documenten, meer bepaald dat zij:  

- kennis hebben genomen van artikel 2.2 van de Algemene Voorwaarden Goedhuis, ter verdere 

uitvoering waarvan Opdrachtgevers elkaar, voor zover nodig, toestemming verlenen voor het 

aangaan van de overeenkomst.  

- de Nederlandse taal beheersen en de implicaties van het geven van toestemming begrijpen. 

 

Getekend te ____________________ op _____ - _____ - _____   

 

 

______________________________ 

de Opdrachtgever:      

 

 

Getekend te ____________________ op _____ - _____ - _____   

 

 

______________________________ 
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de Opdrachtgever:     

 

 

 

Getekend te ____________________ op _____ - _____ - _____   

 

 

______________________________ 

de Aannemer 

voor deze: de heer J.W. de Vreugd 

 


